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RENOWACIJA I KONSERWACJA ELEWACIL, WYKONANIE POZIOMEJ I PIONOWE] IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEI, ORAZ RYNIEN
DZWONNICY BAROKOWE] KOLEGIATY W BRZOZOWIE
Nr Podstawa |Opis robot Jm llosé
1. Wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej §cian fundamentowych na glgbokosé
1,2m poniZej terenu
1 KNR 4-04 |Rozebranie plyty betonowej gr. 15em (wokot budynku dzwonnicy)
0301/03
(2,1*8,36+7,05%2,15*2)*0,15 m3 7,181
razem m3 7,181
2 KNR 2-31 |Rozebranie reczne podbudowy z piasku o grubosci do 20cm
0802/01
2,1*8,36+7,05%2,15%2 m2 47,871
razem m2 47,871
3 KNR 2-31 [Rozebranie reczne podbudowy z piasku - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 10cm
0802/02
(Krotnos¢= 10)
m2 47,871
4 KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow glebokosci do 1,5m w
0104/02  |gruncie kategorii III
0,8%0,9*(9,1+0,85*2)+2*0,8*0,9 m3 9,216
0,8*0,9*(8,86+2%0,8) m3 7,531
0,8%0,9%(7,05%2+2*0,8) m3 11,304
razem m3 28,051
5 KNR 19-01 |Oczyszczenie scian fundamentowych przy uzyciu szczotek stalowych - Sciany z kamienia
0639/06
1,2%(9,1+0,85*2+8,86+7,05%2) m2 40,512
razem m2 40,512
6 |KNR-W 2-02 |Analogia - Przemurowanie ubytkow w murze cegla ceramiczng peing
0123/01
m2 40,512
7 KNR K-35 |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian fundamentowych
0104/01
m2 40,512
8 KNR 2-31 |Analogia - Ulozenie warstwy filtracyjnej przy $cianie fundamentowej wokoét budynku
0402/02
0,4*1,25%(9,1+0,85+2*0,4+8,86+7,05*2+2%0,4) m3 17,255
razem m3 17,255
9 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 |cementowa - utozenie wokot budynku dla wykonania plyty odbojowej
(9,1+0,7*4+2*0,85+2*7,05+0,7*2+8,86+0,7*2)-1,6+2*0,7 m 39,160
razem m 39,160
10 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
0105/02  |kategorii III
(0,4*1,2*35,36) m3 16,973
razem m3 16,973
11 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02 |- do 10 elementow
(2,11-0,7)*12,65+1,6%0,7+7,05*(2,15-0,7)*2 m2 39,402
razem m2 39,402
12 KNR K-35 |Wykonanic poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg inickeji niskocisnieniowej w murze z cegly z
0212/04 |wtraceniami kamienia polnego lub fupanego o grubosci muru 95-100cm
4*8.,86 m 35,440
razem m 35,440
13 KNR K-35 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegly z
0212/05  |wtraceniami kamienia polnego lub tupanego - dodatek za kazdy 1em grubosci muru ponad 100cm (169¢m -
100cm=69cm)
(Krotnosc¢= 69)
m 35,440
14 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
zpoz. 10 (0,4%1,2%35,36) m3 16,973
zpoz. 1 0,15%47871 m3 7.181
zpoz.2 0,2%47871 m3 9,574
razem m3 33,728
15 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny lkm ponad 1km
0108/12
(Krotnosé= 10)
m3 33,728
2 Prace konserwatorskie elewacji dzwonnicy - tynki
16 KNR 4-04 |Usuniecie okladziny kamiennej z piaskowca cokotu
0505/01
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RENOWACJA I KONSERWACJA ELEWACII, WYKONANIE POZIOMEJ 1 PIONOWEJ IZOLACII PRZECIWWILGOCIOWEJ, ORAZ RYNIEN
DZWONNICY BAROKOWE]J KOLEGIATY W BRZOZOWIE
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
- $ciana péinocna i potudniowa  (0,34+0,15+0,3+0,25+5,02+0,25+0,3+0,17+1,36+0,21+0,37)*0,75*2 m2 13,080
- Sciana zachodnia  (0,27+0,17+1,37+0,18+0,3+0,24+2,02+0,33)*0,75%2 m2 7,320
razem m2 20,400
17 | KNR 19-01 |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z cegly gotyckiej - cokolu i nad
0703/01  |cokotem
- pilastry cokotu  3,18%1,35*2 m2 8,586
- pilastry powyzej cokotu  3,96%2.15*2 m2 17,028
3,96%(2,4-0,75)*2 m2 13,068
- §ciana wschodnia  5,09*(0,3+0,5)+5,38%3,05 m2 20,481
- pozostale Sciany  (2,4-0,75)*5,38%*3 m2 26,631
razem m2 85,794
18 | KNR K-35 |Uszczelnienie muru pod tynk w strefie cokolu
0103/02
m2 106,194
19 KNR K-35 |Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwg magazynujacg sole (WTA)
0218/01
m2 106,194
20 | KNR K-35 |Tynk renowacyjny (WTA) wykonywany recznie - dodatek za kazde 0,5cm zwigkszenia grubosci tynku
0218/03
m2 106,194
21 KNR K-35 |Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego (WTA)- szpachlowanie
0220/01
m2 106,194
22 | KNR 19-01 |Usunigcie z pozostalej czgsci tynkow scian i pilastréw szlichty (tynku terrabona - nakrapianego) -
0703/01  |oczyszczenie powierzchni tynku
Tynki scian - powyzej tynkéw renowacyjnych
- $ciana zachodnia  5,38%(7,32+0,30-2,4)+6,35%(5,75+0,47) m2 67,581
- §ciana poludniowa  5,38%(7,2+0,30-2,4)+6,35%(5,75+0,48) m2 66,999
- §ciana polnocna  5,38%(7.25+0,30-2,4)+6,35%(5,76+0,48) m2 67,331
- §cian wschodnia  5,38*(8,18+0,30-3,5)+6,35%(5,76+0,48) m2 66,416
-5,09%(0,30+0,5) m2 -4,072
Tynki pilastrow
parter 3,96%(6,25+0,30+0,34-2,4)*4 m2 71,122
pietro  2,48%(4,05+0,3+0,36+0,47)*4 m2 51,386
-poz. 25 -51,393 m2 -51,393
razem m2 335,370
23 KNR K-35 |Analogia - Gruntowanie pod tynk cienkowarstwowy
0220/03
m2 386,763
24 | KNR K-35 |Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie
0220/01
m2 386,763
25 | KNR 19-01 |Usunigcie zniszczonych tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej scian i sufitow
0703/01
- pilastry  (3,96%2,45+3,96*1,4+2,48*3,8+2,48*1,25)*1,5 m2 41,655
- §ciany 1,65%1,4+2,5*%1,2+1,85*1,65+1,1*1,25 m2 9,738
razem m2 51,393
26 KNR 2-02 |Uzupelnienie tynkow - wykonanie nowego tynku cem. - wap. kat. IV
0903/01
m2 51,393
27 | KNR 19-01 |[Naprawa - wykonanie nowych tynkéw gzymsu wieniczacego ozn. G1 w rozwinieciu 104cm
0819/07
(2,8+1,05+0,9+2,3)*1,04 m 7:332
razem m 7,332
28 | KNR 19-01 |Naprawa - wykonanie nowych tynkéw gzymsu wieficzacego ozn, G1 w rozwinigciu 104em - dodatek za kazde
0819/08  |nastepne Scm rozwinigcia ponad 40cm
(Krotnosé= 13)
m 7,332
29 | KNR 19-01 [Naprawa - wykonanie nowych tynkow gzymsu pilastrow naroznych (podstawy - I pigtro) ozn. G5 w
0819/07 |rozwinieciu 70cm sztuk 4
(1,46*2%4)*0,7 m 8,176
razem m 8,176
30 | KNR 19-01 [Naprawa - wykonanie nowych tynkow gzymsu pilastrow naroznych (podstawy - I pigtro) ozn. G5 w
0819/08  |rozwinieciu 70cm sztuk 4 - dodatek za kazde nastepne Scm rozwinigcia ponad 40cm
(Krotnosc¢= 6)
m 8,176
31 | KNR 19-01 [Naprawa - wykonanie nowych tynkéw gzymsu ozn. G6 w rozwinigciu 122cm

0819/07
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RENOWACJA I KONSERWACJA ELEWACII, WYKONANIE POZIOMEJ I PIONOWEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ, ORAZ RYNIEN
DZWONNICY BAROKOWEJ KOLEGIATY W BRZOZOWIE
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlosé
(0,8+1,6+1,45)*1,22 m 4,697
razem m 4,697
32 | KNR 19-01 |Naprawa - wykonanie nowych tynkéw gzymsu ozn. G6 w rozwinigciu 122cm - dodatek za kazde nastepne
0819/08  [5cm rozwinigcia ponad 40cm
(Krotnosé=17)
m 4,697
33 | KNR 19-01 |[Naprawa - wykonanie nowych tynkéw gzymsu nad cokotem ozn. G10 w rozwinigciu 41cm
0819/07
- §ciana wschodnia  (3,18%2)*0,41 m 2,608
- pozostale Sciany  ((0,25+0,3+0,15+0,34)*2)*0,41 m 0,853
(4.43*2)*0,41 m 3,633
razem m 7,094
34 | KNR 19-01 |Naprawa - wykonanie nowych tynkéw gzymsu nad cokolem ozn. G10 w rozwinigciu 41cm - dodatek za kazde
0819/08  |nastgpne Scm rozwinigcia ponad 40cm
m 7,094
35 | KNR 19-01 |Usuniecie zniszczonych tynkow gzymsu - odbicie z zaprawy cementowo-wapiennej
0703/01
7,332+8,176+4,697+7,094 m2 27,299
razem m2 27,299
36 KNR 4-01 |Przetarcie istnicjacych tynkéw gzymsu z zeskrobaniem farby
0713/01
- gzyms G1 (104cm w rozwinigciu)  1,04%(9,4*4-7,05) m2 31,772
- gzyms G2 (35cm w rozwinigciu) 0,35*8,85%4 m2 12,390
- gzyms G3 (62cm w rozwinigciu) 0,62*1,64*2%4 m2 8,134
- gzyms G4 (29cm w rozwinigeiu) 0,29*%1,46%2%4 m2 3,387
- gzyms G6 (122cm w rozwinigeiu) 1,22%(9,8+2*0,45)*4-3,85 m2 48,366
- gzyms G7 (75cm w rozwinigciu)  0,75%(8,75+2%0,45)*4 m2 28,950
- gzyms G8 (63cm w rozwinigeiu)  0,63%(1,96+4%0,15)*2%4 m2 12,902
- gzyms G9 (30cm w rozwinigciu)  0,3*(1,8+3%0,15)*2%4 m2 5,400
razem m2 151,301
37 | KNR 19-01 |Wykonanie powloki malarskiej z gruntowaniem Sarsil EKO - gzymsy i pilastry
1302/07
a) pilastry
- pilastry cokotu  3,18%1,35%2 m2 8,586
4,43%0,75*%2 m2 6,645
(0.25+0,3+0,15+0,34)*2*0,75 m2 1,560
- pilastry powyzej cokotu  3,96%(6,25+0,3+0,34)*4 m2 109,138
2,48%(4,05+0,3+0,36+0,47)*4 m2 51,386
b) gzymsy
-Gl 1,04*9,4%4 m2 39,104
-G2 0,35*8,85%4 m2 12,390
-G3  0,62%1,64*2%4 m2 8,134
-G4  0,29*1,46*2%4 m2 3,387
-GS 0,7%1,46%2%4 m2 8,176
-G6  1,22%(9,8+2%0,45)%4 m2 52,216
-G7  0,75*%(8,75+2*%0,45)*4 m2 28,950
-G8 0,63*%(1,96+4*0,15)*2*4 m2 12,902
-G9  0,3%(1,8+3*0,15)*2*4 m2 5,400
-G10 0.41*17,3 m2 7,093
razem m2 355,067
38 | KNRK-35 [Wykonanie powloki malarskiej z gruntowaniem Remmers Siliconharzfarbe - sciany gladkie
0220/03
Sciany gladkie
- §ciana zachodnia  5,38%(7.32+0,3)+6,35%(5,75+0,47) m2 80,493
- $ciana poludniowa  5,38*%(7,20+0,3)+6,35%(5,75+0,48) m2 79,911
- $ciana pélnocna  5,38%(7,25+0,3)+6,35%(5,76+0,48) m2 80,243
- §ciana wschodnia  5,38*(8,18+0,3)+6,35%(5,76+0,48) m2 85,246
5,09%(0,3+0,2) m2 2,545
razem m2 328,438
39 | KNRK-35 |Impregnacja hydrofobizujaca z silanowo-siliconowej emulsji Funcosil WS cokotu na wysokos¢ 1,0m
0220/03
(0,96%2+5,02+4,72*2+2,3*2+5,03)*1,0 m2 26,010
razem m2 26,010
40 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m
1604/03
(16,83+1,0)*9,8*4 m2 698,936
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RENOWACJA | KONSERWACJA ELEWACJI, WYKONANIE POZIOMEJ I PIONOWE] IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ, ORAZ RYNIEN
DZWONNICY BAROKOWEJ KOLEGIATY W BRZOZOWIE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem m2 698,936
41 Kalkulacja |Konserwacja zaluzji o wym. 1,35x3,07m sztuk 4 - wg. kosztorysu konserwatorskiego zatacznik nr 2
indywidualna
(1,35%2,4+0,25%3,14%1,35%1,35%0,5)*4 m2 15,821
razem m2 15,821
42 Kalkulacja |Konserwacja zaluzji o wym. 1,18x2,17m sztuk 2 - wg. kosztorysu konserwatorskiego zatacznik nr 2
indywidualna
(1,18%1,58+0,25*3,14*1,18*1,18*0,5)*2 m?2 4,822
razem m2 4,822
43 Kalkulacja |Konserwacja drzwi wejsciowych do dzwonnicy o wym. 1,06%1,60m sztuk 1 (lico) - wg. kosztorysu
indywidualna |konserwatorskiego zatacznik nr 1
m2 1,700
44 | Kalkulacja |Konserwacja drzwi wejsciowych do dzwonnicy o wym. 1,06*1,60m sztuk 1 (odwrocie) - wg. kosztorysu
indywidualna |konserwatorskiego zalacznik nr 1
m2 1,700
3. Roboty wykonczeniowe wewnatrz dzwonnicy
45 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25mm - parter i III pigtro
1106/02
4,98%4,98 m2 24,800
5,95%5,95-0,3%0,5%8+0,5%(1,4+1,66)*0,83*4 m2 39,282
razem m2 64,082
46 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm - parteri III pietro
1106/03
(Krotnosc= 2)
m2 64,082
47 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa - parter i Il pigtro
1106/07
m2 64,082
48 | KNR 19-01 |Analogia - Gruntowanie Scian i sufitéw pod malowanie emulsyjne
0705/02
- parter  4,98%4*3,27+4,98%4,98 m2 89,939
- pietro 1 4,98*%4*3,68+4,98%4,98 m2 98,106
- pietro 2 4,95%4%2+5,95%5,95 m2 75,003
0,22*5,95%6+0,5*0,85%6*2 m2 12,954
1,07*%(5,95-4*0,3)*2 m2 10,165
0,85*4,95%2 m2 8415
(2,72+0,32+0,4+0,15)*3,68*2 m2 26,422
razem m2 321,004
49 KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi $cian i sufitow
1204/02
m2 321,004
50 | KNR 19-01 |Oczyszczenie z rdzy balustrady stalowej i malowanie
1311/05
3,25+3,7 m2 6,950
razem m2 6,950
51 KNR 2-02 |Wykonanie i montaz balustrad stalowych o wysokosci 1,10m
1207/01
1,0+2,35%2+2*4,5+2,5 m 17,200
razem m 17,200
4. Prace konserwatorskie dachu wraz z wykonaniem rynien i rur spustowych
52 | KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych z blachy miedzianej o Srednicy 15cm
0582/02
9,9*%4 m 39,600
razem m 39,600
53 | KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - dodatek za zatamanie
0582/04
szt 4,000
54 | KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien polokragtych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)
0582/05
szt 2,000
55 | KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy miedzianej paséw nadrynnowych o szerokosci ponad
0584/02 |25cm
0,33*39,6 m2 13,068
razem m2 13,068
56 | KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy miedzianej paséw nadrynnowych o szerokosci ponad
0584/02  |25cm
0.8*39,6 m2 31,680
razem m2 31,680
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RENOWACJA I KONSERWACJA ELEWACJI, WYKONANIE POZIOMEJ I PIONOWE] IZOLACJI PRZECTWWILGOCIOWEJ, ORAZ RYNIEN
DZWONNICY BAROKOWEJ KOLEGIATY W BRZOZOWIE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
57 | KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy miedzianej o srednicy 15cm
0583/02
18,8%2 m 37,600
razem m 37.600
58 | KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraglych z blachy miedzianej - dodatek za kolanko
0583/04
szt 2,000
59 | KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraglych z blachy miedzianej - dodatek za zalamanie
0583/05
szt 20,000
60 | KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraglych z blachy miedzianej - dodatek za koinierz przy rurze
0583/06  |zeliwnej
szt 2,000
61 TZKNBK |Wykonanie uchwytu do rynien z blachy miedzianej z wygi¢ciem plaskownika miedzianego i wywierceniem
XXIt2 otworéw na gwozdzie oraz przyspawanie podporki wzmacniajacej hak
0104/12
39,6%2 szt 79,200
razem szt 79,200
62 | KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej - parapety
0584/09
0,4*%1,25*8 m2 4,000
razem m2 4,000
63 KNR 2-15 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne o srednicy nominalnej 150mm
0215/03
szt 2,000
5. Kanalizacja deszczowa z rur PCV160
64 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii IlI-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o Scianach
0317/02  |pionowych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym
0,8%1*(1,55+7+5,5+1,55+5,5+3,2) m3 19,440
razem m3 19,440
65 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii LII-IV o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/02  |glebokosci do 1,5m
m3 19,440
66 | KNR 2-01w |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi: grunty spoiste kat. III-IV
0228/02
m3 19,440
67 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podloza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm
0501/03
0,8*(1,55+7+5,5+1,55+5,5+3,2) m2 19,440
razem m2 19,440
68 KNR 2-18 |P.A-Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosci 20 cm -obsybka rurociagu grubosci 20 cm
0501/03
(Krotnosé= 1,5)
m2 19,440
69 | KNR 2-18w |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o r. zewn. 160 mm
0408/02
1,55%2+5,5%2+7+3,2 m 24,300
razem m 24,300
70 | KNR 2-18w |Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm
0706/01
odc. -1 1,000
préb.




